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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara

1. Preambulum

A Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) a Terllet- és
Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz  ...cceeeee. targyu felhivasara
azonositdé szdmon regisztralt tdmogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet
a Terulet- és Telepllésfejlesztési Operativ Program Plusz Irdnyité Hatésaga (a tovabbiakban:
Tamogato) a kelt, iktatdszamu tamogatasi
dontés szerint tamogatasban részesitett.

A projekt cime: (tovabbiakban Projekt), melynek megvalésitasara a
Tamogaté tamogatasi szerzédést kot a Konzorciummal.

A Projekt megvalésitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egyuttmikédési
megallapodast (a tovabbiakban Megallapodas) kotik:

. Szerz6do felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyiitt Tagok):

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonosité szam (térzs-
szam/cégjegyzékszam):

Addszam:

Alairasra jogosult
képviselbje:

Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Szamlaszam:

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonositd szam (térzs-
szam/cégjegyzékszam):

Addszam:

Alairasra jogosult
képviselbje:




Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Szamlaszam:

Szervezet neve:

Postacim:

Székhely:

Azonositd szam (térzs-
szam/cégjegyzékszam):

Adoszam:

Alairasra jogosult
képviselbje:

Szamlavezetd
pénzintézet neve:

Szamlaszam:

A Konzorcium Tagjai maguk koézul a —an kelt ,Konzorciumi
egyluttmikodési megallapodas tamogatasi kérelem benydjtasara” dokumentum alapjan a
Tagot valasztottdk a Konzorcium vezet6jévé (tovabbiakban
Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezeté személyét a Tagok jelen Konzorciumi Egyuttmikodési
Megallapodassal megerdsitik.

A Konzorciumvezeté a Projekt megvaldsitasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfelel6
mikodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium miikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megéllapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezetd
részére megkuldoétt tamogatasi szerz6dés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kotelezettségek minden Tagra nézve kotelezé érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kovetéen a Projektben meghatarozott célok megvalodsitasa érdekében a tamogatasi kérelemben
és a tamogatasi szerzédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi id6szakban is
egyluttmikddnek, és az addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi
eszkdzeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Térvénykonyvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tamogatasi szerz8dést, és
annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyujtandé



dokumentumokat neviikben és helyettik benyuljtsa. A tagok nevére szo6lé benyujtandd
dokumentumokat a tagok kotelesek megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradékolni.

Az el6zb6ekben nem szerepl6é egyéb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezetd biztositja,
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot
a Tamogato jogszabalyban vagy tamogatéasi szerz6désben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés moddositdsat eredményezb, a 2021-2027 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazo6 tamogatasok felhasznalasanak rendjérél
sz06l6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése
szerinti kérilmény mertl fel, a Tagok koételesek azt a Konzorciumvezetének jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a modositas kérelmezését megelé6zéen. A Konzorciumvezetd koteles
biztositani, hogy a Tagok a Tamogato altal kildétt tamogatasi szerz6dés médositasanak tervezetét
elézetesen elfogadjak.

A tamogatasi szerz6désben rogzitett kdtelezettségek a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezet§ a Megallapodas alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerz6dés masolatat és annak esetleges médositasait a tamogatasi szerz6dés mindkét fél altal
alairt példanyanak kézhezvételét kdveté 5 munkanapon belll megkuldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitdsa soran kotelesek egylttm{ikodni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tamogatasi kérelemben vallalt koételezettségeinek teljesitését
elésegiteni, a teljesitéshez sziikséges informaciét megadni.

A Konzorciumvezet6 kotelezi magat arra, hogy a Tamogaténak, és a Projekt megvaldsitasanak
ellenérzésére jogszabaly és a tamogatasi szerzddés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen kézlésérdl a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvaldsitasa akadalyba Utkozik, meghilsul, vagy késedelmet szenved, illetve
barmely olyan koérilményrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A koltségvetést érinté valtozasok bejelentését, valamint az azt alatdmasztd dokumentaciot a
tagonként meghatarozott tAmogatasi sszegre vonatkozdéan a Tag maga késziti el a Korm. rendelet
szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitja a Konzorciumvezetének, aki —
szikség esetén — a projektszintli dokumentumokon atvezeti a valtozast és benyuljtia a
Tamogaténak, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kdzotti koltségatcsoportositas a Korm. rendelet 149. §-aban, a tamogatasi szerz6dés
modositadsara vonatkozé eldirasok szerint kezdeményezheté.

Amennyiben a Tamogatd a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezet6tél, a
Konzorciumvezet6 felhivasara a Tagok kotelesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrél
a megfeleld informaciét olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogaté altal
megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvaldsitasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvalésitasat
véllaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérféldkévekkel, miszaki, szakmai tartalommal,
illetve koltségvetéssel 6sszhangban:



A tevékenységre juto
Tag neve Tevékenység elszamolhato koltség
Osszege

A tevékenységre juto
tamogatas 0sszege
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A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok &ltal a Projekt keretében elszamolhat6é koéltség dsszegét, és az arra jutd
tamogatast a kdvetkez6 tablazat tartalmazza?.

Tag neve Elszamolhato kdltség Tamogatasi 6sszeg
1.
2.
3.
4.
5.
3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitasahoz az alabbi 6nrészt adjak, amely 6sszesen a Projekt
elszamolhato kéltségének %-kat képezi, az alabbi megoszlasban?:
részesedeése a
projekt
Tag neve Onrész formaja Onrész 0sszege elszamolhato
koltségéhez
képest (%)
1.
2.
3.
4.
5.

3.6. A tamogatas igényléséhez sziikséges, a Projekt el6rehaladasardl és eredményeirdl szo6lo
informaciokat is tartalmazo kifizetési kérelmeket, zaré kifizetési kérelmet és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyitt: beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetd allitja
6ssze a monitoring és informécios rendszerben, és azon keresztil kildi meg a Tamogaténak.

A Tagok a Projekt keretében A&ltaluk vallalt tevékenységek el6rehaladasardl, a kapcsol6do
koltségek elszamolasarél a tamogatasi szerz8désben meghatarozott mérfoldkdvek elérését
megel6zd 15 munkanappal koételesek a szikséges informacidkat régziteni a monitoring és
informacios rendszerben, és kotelesek csatolni a tamogatasi szerz6désben elbirt mellékleteket.

ta monitoring és informacids rendszerben tagi szinten régzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell

allniuk.
2 A monitoring és informacids rendszerben tagi szinten rdgzitett adatoknak jelen tablazat tartaimaval 6sszhangban kell

allniuk.
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Mérfoldkdvek kozotti kifizetési kérelmet barmely Tag kezdeményezhet az el6bbiek szerint
informacidknak a monitoring és informaciés rendszerben torténd rogzitésével, de ebben az
esetben is a Konzorciumvezetd koteles a megfeleld Projekt szintl kifizetési kérelem
Osszeallitasaért és a Tamogato részére torténé megkuldéséért.

A Tamogaté felé benyujtasra kerll6 mérfoldkdvek kdzotti kifizetési kérelemnek el kell érnie a
kifizetési kérelmek benyujtasara a Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozd, altaluk benyujtott elszamolé
bizonylatokra jutd, a Tamogaté altal jovahagyott tamogatast a Tamogatd kézvetlentl utalja a 2.
pontban megijeldlt, és ez alapjan a monitoring és informacios rendszerben régzitett bankszamlakra.
A Tamogato legfeljebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfeleld tamogatast utal
a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrol sz6l6 dontés az adott Tag vonatkozasaban
maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folydsitasat megel6zé ellenérzés alapjan megallapithato,
hogy a Tagoknak lejart esedékességli, meg nem fizetett kdztartozasa van, a Tamogat6 az adott
Tagra juté tamogatas folydsitasat felfiiggeszti.

Amennyiben a Tamogaté szabalytalansag vagy a tamogatasi szerz6dés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy
szerz6désszegés miatt visszakOvetelt 6sszeget kdzvetlenll a Tamogatd részére visszafizetni, az
erre iranyulo felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkdvetésében vagy a tamogatasi szerz6dés
megszegésében a Tagok milyen mértékben mikoditek kozre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettségliket a visszafizetési felszolitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a
tamogatd a kdvetelése teljes dsszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyujtania kell a kotelezé
biztositékokat, ha a raes® tamogatasi 6sszeg meghaladja a 20 millié forintot és a Korm. rendelet
144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesll a biztositékadasi kotelezettség alols.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerz6déseket stb. a Korm. rendeletben és a
tamogatasi szerz8désben meghatarozott idépontban koételesek a Tagok a monitoring és
informéciés rendszerben rogziteni, illetve a szikséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezet6 altali projektszintli benyujtassal kertlnek a Tdmogato részére megkuldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozo specidlis szabalyokat a Korm. rendelet 96. §.-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikddtetése a Konzorciumvezetd kotelezettsége, amelyek
az elmulasztasabol ered6 karokért a Tamogatd iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik
felel6sséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikoddtetése kdrében a Konzorciumvezet6 a tamogatasi
szerz8désben meghatarozott cél elérése érdekében OGsszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan
vallalt kbtelezettségeikért vald egymassal szemben fennallo felelésségét.

%Haa projekt tdmogatasi 6sszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak
is sziikséges a konzorciumi tag részére juttatott tdmogatasi 6sszeg 50%-anak megfelelé mértéki biztositékot nydjtaniuk,
amelyekre juté tamogatas egyenként nem haladja meg az 50 millié forintot.



4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerz6dés teljesitésének id6étartamara
kapcsolattartokat jelélnek ki. A kapcsolattartd nevérdl, postacimérél, telefon és telefax-szamaral,
elektronikus levélcimérdl a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kdvetéen 6t munkanapon belll
tajekoztatiak a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd a kapcsolattartok nevérdl és
elérhetdségérdl tajékoztatja a Tagokat.

A Kkijeldlt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szdbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megyvitatjdk a Projekt megvaldsitasanak elérehaladasaval kapcsolatos teenddket. A
szobeli egyeztetést a Konzorciumvezeté Kijeldlt kapcsolattartdja hivja 6ssze. A szdébeli
egyeztetésrél emlékeztetét kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartéja az
egyeztetést kdvetd 6t munkanapon belll megkild a Tagok kijeldlt kapcsolattartdja részére. Az
emlékeztetét a Tamogatd barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogatoé felé a Konzorciumvezet, mas, harmadik személyek felé a Tagok
eltérd megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre
jogosult szervek felé a Tag térvényes képviseldje a Tagot 6nalléan képviselheti. Az ellenérzésrél
koételes a Konzorciumvezet6t értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini
ellendrzés soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely
Tagtol tajékoztatast kérnek, a Tag koteles errél elézetesen, a tajékoztatas megadasa el6tt
értesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszk6zok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint keriil meghatarozasra*:

7. A tagsag megsziinése, a tagok korének valtozasa

7.1. ATag jelen Megallapodas alairdsaval megerdsiti, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt kivan
venni, a projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott moédon megvaldsitia, annak
megvaldsitasa soran fokozottan egylttmikoédik a tobbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az
esetben [ép ki, ha a tamogatasi szerz8désben és a jelen Megallapodasban vallalt
kotelezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kdvetéen, neki fel nem réhaté okbal
beallott kérilmény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyujtdé konzorciumvezeté
személyét is -, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha
a) nem valtozik a projekt alapvet6 célja, és az tovabbra is megfelel a felhivas céljanak

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és
jogokat a tdmogatasi kérelemben szerepld részletezettséggel elegendé megadni.



b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bdvilése esetén az Uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra keriilnek a projektgazdak szamara eléirt
dokumentumok,

c) a konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megel6z6en a konzorciumvezetdi
pozicié atadasa megtorténik,

d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtéséra vonatkozé
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozé feltételeknek valé megfelelést is -,
kivéve, ha az Uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld kételezé jogutddlas kdvetkeztében lép
be a tdmogatasi jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tdmogatasi szerz6désben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kévetéen,
neki fel nem réhaté okbdl beallott kérilmény folytan nem képes,

f) kizaras esetén a konzorciumvezetd igazolja, hogy a tag tevékenysége, mikodése a projekt
megvalositasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbdl veszélyezteti,

g) a tagcsere nélkuli Uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezet6 felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
mikodése a Projekt megvalodsitasat akar pénzigyi, akar szakmai szempontbol veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Konzorciumvezetd koteles kikérni a Tagok véleményét. Az errdl
szuletett irasos, Tagok altal alairt emlékeztetdt kdteles megkuldeni a Tamogaténak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutdd nélkili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését, kivéve, ha ennek kdvetkeztében a Tagok a
tamogatasi szerz6désben és a jelen Megallapodasban vallalt kdtelezettségeik teljesitésére nem
képesek, és emiatt a tdmogatasi szerzédéstdl elallnak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutdd nélkil megsziné Tag altal vallalt kotelezettségeket a megmaradé
Tagok nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasardl hatarozhatnak. A belépé Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kovetelményeknek.

7.6. A Tag Kkilépése, Iilletve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetével a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbdl kivaloé Tag koételes a
Konzorciumvezetének a kivalas idépontjat megeléz&en a rabizott anyagi eszkbzdkkel és a Projekt
kapcsan felmerult koltségekkel hidnytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az &ltala
elvégzett tevékenységrél és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrdl
beszamolni. Kételes tovabba a — a Megéllapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott
vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkil visszaszolgaltatni.
Az atadas-atvételrdl jegyz8konyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezet6, a kilép6 Tag és az
atvétellel érintett Tag ir ala.

A kilépd Tagot a kivalast kdvetden is, a tamogatasi szerz6dés megsziinéséig terheli a tamogatasi
szerz8désben  meghatarozott dokumentum-meg6rzési  kotelezettség,  ellenbrzés-tlrési
kotelezettség, a kivalas id6pontjaig megvalosult tevékenységekkel és benyujtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért valé helytallas.

A kilépd Tag tulajdonaba kerult, tAmogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kivanjak, a megmaradd Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztés
soran létrejott vagyonra jutdé tamogatast a kiléps tag koteles visszafizetni a tamogatasi
szerz6désben visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogaté
részére.



7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas maédositasat igényli,
ahhoz a Tamogaté hozzajarulasa sziikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerz6dés
kedvezményezett altali modositasara elirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatoétol.

8. A Megallapodas megsziinése és médositasa

8.1. Jelen Megadllapodas a tamogatasi szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak
jogi sorsat. Ennek értelmében a tamogatasi szerz6dés megsziinése jelen Megallapodas
megszlinését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam
ala, illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogato altal meghatarozott kdtelezd tartalma csak irasban moédosithato,
melyhez a Tamogaté hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerz6désben a
tamogatasi szerz8dés kedvezményezett altali médositasara elbirt szabalyok szerint kell kérelmezni
a Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekovetkezett valtozasok, igy kildndsen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodds modositasat. Az adatok valtozasardl a Tagok haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrél a valtozasokrol értesiti a monitoring és
informacios rendszeren keresztil a Tamogatot, a Korm. rendelet 149. §-anak szabalyai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas
jogat kizarjak.

9. A Tagok egyéb megallapodasai®
9/10. Zaré rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas ... oldalon és ... db eredeti példanyban készilt. A Megallapodas a
tamogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megallapodas hatalyba Iépésének napja megegyezik a Tagok kézil az utolséként
alairé aldirasanak napjaval. A Konzorciumvezetd a Megallapodas hatalyba 1épését kovetben a
Megallapodast megklldi a Tamogaté részére.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozdé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

10.4. A Tagok képviseletében alair6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltlintetettek szerint
jogosultak a Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és
alairasara. Alairé képviselk kijelentik tovabba, hogy a testlleti szerveik részérél a jelen
Megallapodas megkotéséhez szikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
tamogatasi jogugyletet j6vahagytak és harmadik személyeknek semminem{i olyan jogosultsaga
nincs, mely a Tag részér6l megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas
megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitését.

5 A tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem t6rélhetdk.



A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kd6z0s értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Konzorcium Vezetdje Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag
Név Név Név
Szervezet Szervezet Szervezet
P.H. P.H. P.H.
Alairas datuma: Alairas datuma: Alairas datuma:



